

COMUNI DI ARESE - LAINATE

A.G.La.R. s.p.a. - T.E.A. s.p.a.

ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOSSO CON DGR N.9/1156 DEL 29 DICEMBRE 2010

PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE c1/b

Titolo elaborato :

STIMA SOMMARIA DEI LAVORI

All.to n.

C_02

Revisioni	Controllato	Approvato	Data :	Scala :
			Aprile 2012	
			Agg.to : ..Novembre.2012...	

Concept Design :

Il Progettista :



Consulenze :



Il Responsabile del Settore
Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Privata, Suap, Ecologia ed Ambiente
Ing. Giorgio Favarato

Responsabile
Area Territorio e Sviluppo
(geom. Sergio Milani)

Visto


Visto

.....

.....

Tratto S.P. 119

Lavori a Base d'Asta	€	1.891.390,72
Opere di compensazione		3%
	€	56.741,72
Espropri	€	200.000,00
Sottoservizi	a corpo €	80.000,00
Imprevisti		5%
	€	94.569,54
Spese Tecniche		8%
	€	185.816,16
IVA		21%
	€	484.788,81
TOTALE	€	2.993.306,94



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, including one that appears to be 'A'.